COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS
ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

CONTRATO NUM. CILA-JUA-LPN-15-2024

Contrato de Servicios relacionados con obra publica NUM. CILA-JUA-LPN-15-2024, que celebran
por una parte, la Comisién Internacional de Limites y Aguas entre México y los Estados Unidos,
a la que se denominara “LA COMISION”, representada por el C. Ing. Luis Antonio Rascon
Mendoza, en su caracter de Ingeniero Principal de la Direccién de Ingenieria, y por la otra parte,
la empresa XXXXX XXXXX, representada por el C. XXXXX XXXXX en su caracter de XXXXX
XXXXX, a la que se denominara “EL CONTRATISTA?”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:
I.- DECLARA “LA COMISION”

1.1 Que es un organismo internacional de conformidad con las estipulaciones del articulo 2 del
“Tratado sobre distribucion de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América”, del 3 de febrero de 1944, con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 Que conforme al Articulo 2 del tratado referido, ambos gobiernos confian a “LA COMISION”
la aplicacién de dicho tratado, la reglamentacion y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud de este y la resoluciéon de todos los
conflictos que se originen de su observancia y ejecucion. Asi mismo, en su Articulo 24, dicho tratado
le otorga a “LA COMISION?” facultades y obligaciones para desarrollar proyectos relacionados con
los limites y aguas internacionales.

1.3 Que su representante, el Ing. Luis Antonio Rasc6n Mendoza, quien ocupa el cargo de
Ingeniero Principal de Ingenieria, se encuentra facultado para celebrar el presente contrato de
conformidad con las atribuciones que le han sido conferidas por la Comisionada Mexicana de “LA
COMISION” a través de la ratificacién de nombramiento como Ingeniero Principal en el Oficio Nam.
CILA/DG/1469/2023, de fecha 2 de agosto de 2023.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del presente contrato, “LA
COMISION” cuenta con saldo disponible dentro de su presupuesto para llevar a cabo estos trabajos.

1.5 El presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA?” para llevar a cabo los trabajos a que
se destinan los fondos mencionados en el punto 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion establecido en los “Procedimientos Generales para el ejercicio de
fondos asignados a la Comision Internacional de Limites y Aguas entre México y los Estados Unidos
a través de la Seccion Mexicana”, del cual se celebraron los actos de presentacion y apertura de las
proposiciones el dia 24 de julio de 2024 y el acto donde se hizo saber el fallo del procedimiento de
contratacion Num. CILA-JUA-LPN-15-2024, el dia 31 de julio de 2024, donde se adjudicé a “EL
CONTRATISTA?” el presente contrato, para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

1.6 Que tiene establecido su domicilio en Avenida Universidad nimero 2180, Zona de El
Chamizal, Cédigo Postal 32310, Ciudad Juarez, Chihuahua, mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
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Il DECLARA “EL CONTRATISTA":

(persona fisica)

1.1 Ser de nacionalidad mexicana, lo que acredita con Acta de Nacimiento Certificada XXXX,
expedida por el Registro Civil de la ciudad de XXXX, del estado de XXXX, registrado en XXXXX, y se
identifica con la Credencial del Instituto Nacional Electoral Namero XXXXX.

(persona moral)

1.1 Acredita la existencia legal de la sociedad con el Testimonio de la Escritura Publica NUmero
XXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del C. Lic. XXXXX XXXXX, Notario
Publico No. XX, de la ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio, Secciébn Comercio, Volumen XX, Libro X, de la ciudad de XXXXX, del
estado de XXXXX, con el Folio NiUmero XXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX.

El C. XXXXX XXXXX XXXXX, quien se identifica con la Credencial del Instituto Federal/Nacional
Electoral nimero XXXXXXXXX, acredita su caracter de XXXXX, con el Testimonio de la Escritura
Pablica Nomero XXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del C. Lic. XXXXX
XXXXX, Notario Publico No. XX, de la ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, Seccién Comercio, Volumen XX, Libro X, de la
ciudad de XXXXX, del estado de XXXXX, con el Folio Niumero XXXXX, de fecha XX de XXXX de
XXXX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad.

1.2 Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

.3 Tiene establecido su domicilio en Bulevar/Avenida/Calle/Privada/Callejon XXXXX No.
XXXX, Colonia/Fraccionamiento XXXXX, Ciudad/Ejido/Municipio de XXXXX, XXXXX, C.P.
XXXXX, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal,
las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines
y efectos de este contrato.

1.4 Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero XXX-XXXXXX-XXX.

1.5 Conoce el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato.

ANEXO |. Bases de Licitacion.

ANEXO Il. Términos de Referencia.

ANEXO lll. Manual de Operacion y Mantenimiento de la PBCILA.

ANEXO IV. Programa de Erogaciones a Costo Directo, Calendarizado y Cuantificado.
ANEXO V. Catalogo de Conceptos de Operacién y Mantenimiento y de Obra.

ANEXO Vi. Programa General de la Ejecucién de los Trabajos de Operacion y
Mantenimiento y de Obra.
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1.6 En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto, y
tltimos pérrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la Regla 2.1.31 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 22 de
diciembre de 2017, “EL CONTRATISTA” presentd copia de la opinion del cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo de fecha XX de XXXXX de 2024, con Namero de Folio
XXXXXXXXXXXX, emitido por el Servicio de Administracién Tributaria.

EN MERITO DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA " se obliga a realizar bajo los términos y condiciones establecidos en las Bases
de Licitacion (Anexo 1), los trabajos de los “SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “CILA” (PBCILA), EN LA CIUDAD DE
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL PERIODO AGOSTO 2024-JULIO 2026”, conforme a lo
estipulado al respecto tanto en los Términos de Referencia (ANEXO Il) como en el Manual de
Operacién de la PBCILA (ANEXO lll); asi como a la ejecucion de las siguientes obras adicionales
a los trabajos de la operacién y mantenimiento rutinarios de la planta conforme a lo estipulado
al respecto en los Términos de Referencia (ANEXO I):

A. Equipamiento de las Oficinas de PBCILA con un equipo de aire acondicionado central.

B. Equipamiento de la Sala de Juntas de PBCILA con un equipo de cémputo, pantalla,

soporte y kit de videoconferencias.

C. Suministro e instalacién de una camara de vigilancia adicional, cuatro (4) lockers,
cuatro (4) estantes de acero, y tres (3) contenedores para basuray arena,

D. Remplazo de Rejilla en Obra de Toma 2 en la canalizacion del Rio Tijuana.

E. Revision y Diagndstico de los siete (7) equipos de bombeo instalados en la PBCILA.

F. Construccion de plataforma de apoyo en Camara de Valvula de cuchillas de 36”.

G. Construccion de techumbre para proteccion de la Planta eléctrica de Emergencia.

H. Construccion de desnivel en pisos de las tres (3) Camaras de las Valvulas de Cuchillas.

l.

Suministro e instalacién de las refacciones y componentes sujetos a desgaste en los
equipos de pretratamiento.

"EL CONTRATISTA " se obliga a realizar estos trabajos hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion 11.5
de este contrato y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
La tarifa fija mensual de operacién y mantenimiento es por un importe de $XXXXX (XXXXX pesos
XX/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $XXXXX, para un monto total de la tarifa mensual

de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.). Con dicha tarifa, multiplicada por los veinticuatro (24)
meses de duracion del servicio, el monto total de la partida de operacion y mantenimiento es por un

3de 12



COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS
ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

CONTRATO NUM. CILA-JUA-LPN-15-2024

importe de SXXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado de $XXXXX,
para un monto total del contrato de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.).

La partida de obra es por un importe de $XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.) mas el Impuesto al
Valor Agregado de $XXXXX, para un monto total de la partida de obra de $XXXXX (XXXXX pesos
XX/100 M.N.).

Con la suma de las dos partidas de operacién y mantenimiento y de obra, el monto total del presente
contrato es por un importe de $ XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado de $XXXXX, para un monto total del contrato de $ XXXXX (XXXXX pesos XX/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos de operaciéon y mantenimiento objeto del
presente contrato en un plazo de veinticuatro (24) meses, iniciando los trabajos el dia 05 de agosto
de 2024 y a terminarlos a mas tardar el dia 04 de agosto de 2026, de conformidad con el programa
aprobado. La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
el programa de trabajos pactados en este contrato.

EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos adicionales a la operacion y mantenimiento
objeto del presente contrato en un plazo de 88 dias, iniciando los trabajos el dia 05 de agosto de
2024 y a terminarlos a mas tardar el dia 31 de octubre de 2024, de conformidad con el programa
aprobado. La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
el programa de trabajos pactados en este contrato.

Se podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando “LA COMISION” y “EL CONTRATISTA” hayan
designado sus representantes, quienes fungirdn como Residente y Jefe de Operacion,
respectivamente. El Residente sera el responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de
los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”
mediante su Jefe de Operacion.

CUARTA: ANTICIPO.

Para este Contrato no se otorgaré anticipo.
QUINTA: GARANTIAS.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” presento la Pdliza de Fianza Niumero XXXXX, de fecha XX de
XXXXX de 2024, por la cantidad de $XXX,XXX. XX (XXX mil XXX pesos XX/100 M.N.), equivalente
al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor
agregado y que ejecutara de acuerdo a la segunda clausula de este contrato y que se refiere al
“‘Monto del Contrato”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora
XXXXXXXXXXXX., a favor de “LA COMISION”.
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Esta garantia se liberara cuando el contratista haya cumplido con la ejecucion, terminacién y entrega
total de los trabajos objeto de este contrato conforme al Programa General de Ejecucion de los
Trabajos (ANEXO V), y entregue a “LA COMISION” la garantia por defectos o vicios ocultos.

GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren de los mismaos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en contravencion al contenido de las especificaciones generales y particulares de
construcciéon y de los datos del proyecto anexo a este contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” se
obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realizados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por una institucion de fianzas debidamente
autorizada.

SEXTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“LA COMISION”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar
y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos
de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion
de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al
Ambiente.

El incumplimiento por parte de “LA COMISION” en la entrega oportuna del inmueble en el que deban
llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA?”, prorrogarda en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los servicios, debiendo constar por escrito la entrega y recepciéon del
inmueble.

SEPTIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente que fungira como Superintendente de
Construccion, el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catadlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad, libro de control de obra, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la supervision de los trabajos y debera sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,

seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA COMISION”.
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Cualquier responsabilidad y dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
“EL CONTRATISTA”, que podra ser reclamada por “LA COMISION” por la via judicial
correspondiente.

Igualmente, “EL CONTRATISTA?” se obliga a no ceder, en forma parcial o total, a favor de terceras
personas, fisicas 0 morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que amparan
este contrato, en cuyo caso se debera contar con la autorizacion expresa, previa y por escrito, de
“LA COMISION”.

NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad
(Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales, segin sea el caso)
requeridas y especificaciones técnicas establecidas en el o los proyectos de obra, obligandose a
responder ante “LA COMISION”, de manera enunciativa mas no limitativa, por los dafios y perjuicios
causados por negligencia, descuido o falta de atencion, realizadndose trabajos de mala calidad.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se
tengan que realizar por terceras personas, en cada caso, y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA COMISION”, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver las cantidades que se
originen por la reparacion o reposicion de los trabajos mal ejecutados, mas los gastos financieros que
se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en
gue se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” POR PAGO EN EXCESO COMO
RESULTADO DE LA REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder cuando por equivocacion, descuido, error aritmético o
de célculo por su parte se le haga pago en exceso por parte de “LA COMISION”, debido a las
estimaciones que haya revisado la “LA COMISION”, y detectado con posterioridad al pago de las
mismas, sin excepcion, “EL CONTRATISTA” no debera considerar de manera alguna como
definitiva la aprobacion efectuada por el Residente de Obra, en razén de que es su obligacion verificar
gue las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentacién adjunta que
acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados
gue contenga la estimacion a pagar.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas
los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del
dia siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de “LA COMISION”.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del presente contrato se pagaran de la siguiente manera:
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I. Trabajos de operacion y mantenimiento.

La tarifa fija mensual de los trabajos de operacion y mantenimiento de este Contrato se pagara mes
con mes y una vez que “LA COMISION” reciba de “EL CONTRATISTA” los Entregables descritos
en el punto 8 de los Términos de Referencia (ANEXO Il). Dicha tarifa mensual permanecera fija
durante los veinticuatro (24) meses del periodo de ejecucién del Contrato.

Il.  Obras adicionales a los trabajos rutinarios de operacién y mantenimiento.

“LA COMISION” y “EL CONTRATISTA” convienen que la unidad de pago por los trabajos objeto
del contrato descritos en el Punto 6 de los Términos de Referencia (ANEXO II) ser& por precio unitario
de acuerdo con el Catdlogo de Conceptos de Obra (ANEXO V), mediante la formulacion de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos conforme a lo establecido en el Programa General de
la Ejecucion de los Trabajos de Obra (ANEXO V), las cuales abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, y que deberan ser generadas por “EL CONTRATISTA” y conciliadas y autorizadas
por “LA COMISION”, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las mismas, la que sera el ultimo dia habil de cada mes como méaximo.

En caso de no presentarse la(s) estimacion(es) del mes correspondiente, esta(s) debera(n) incluirse
en estimaciones por separado en los periodos que establezca “LA COMISION" para tal fin.

DECIMA SEGUNDA: AJUSTES DE COSTOS.

Durante la vigencia del presente contrato, no habra ajuste de costos, los precios permaneceran fijos
hasta el término del contrato.

DECIMA TERCERA: RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en
el Programa General de Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V), asi como por el atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato,
estipuldndose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

a) “LA COMISION” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato
se estan ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el Programa
General de Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V) aprobado; para lo cual, “LA COMISION”
comparara el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debi6 realizarse y sea por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA COMISION” procedera a hacer las retenciones econémicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por
las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos
importes por el numero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el Programa
General de Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V) hasta la de revision. Las retenciones seran
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determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al Programa General de Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V)
convenido sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato. Asi mismo, cuando “EL
CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefialados en el Programa General de
Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V), podréa recuperar las retenciones econdémicas que se le
hayan efectuado, por lo que “LA COMISION” reintegrara a “EL CONTRATISTA” el importe de
estas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion
de los trabajos, pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

b) Si“EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera del contrato y en el Programa General de Ejecucion de los
Trabajos (ANEXO V), “LA COMISION” le aplicara las penas convencionales que resulten de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de
terminacion fijadas en el Programa General de Ejecucion de los Trabajos (ANEXO V) convenido,
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha
de terminacioén de los trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato hasta el momento
de la terminacion total de los trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto,
al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
COMISION” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisién administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia de
anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision.

DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA COMISION” podréa, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado
en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en el
contrato, ni aplique variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la normatividad vigente.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA COMISION” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, “LA COMISION” notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”,

sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos.
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La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA COMISION” y “EL CONTRATISTA”, debiendo Gnicamente suscribir un
convenio en el que se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
COMISION” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivd dicha suspension.

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA COMISION” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés
general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA COMISION” podrd, en cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso
de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva
la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de este, asi como la garantia de
anticipo, total o parcialmente, segun proceda.

“LA COMISION” y “EL CONTRATISTA” convienen, en que seran causas de rescision del presente
contrato, de manera enunciativa mas no limitativa, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna
de las causas siguientes, sin presentar una justificacion razonable de acuerdo con las caracteristicas
del presente contrato, y cuando dicha situacibn o causa le haya sido notificada a “EL
CONTRATISTA” como un incumplimiento grave:

e Elincumplimiento de las condiciones de este contrato.
Si “LA COMISION” observa que “EL CONTRATISTA” no esta ejecutando o aplicando los
conceptos y las cantidades correspondientes de materiales, equipos 0 maquinaria, personal
0 mano de obra, y herramientas, requeridos para la realizacion de los trabajos motivo de este
contrato y estipulados en el ANEXO IV correspondiente al Programa de Erogaciones a Costo
Directo, Calendarizado y Cuantificado.

e Si“LA COMISION” observa que “EL CONTRATISTA” no esta operando adecuadamente y/o
manteniendo en buenas condiciones la totalidad de las instalaciones de la planta de
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pretratamiento y bombeo de aguas residuales PBCILA, asi como sus obras de toma, rejillas
y desarenadores en el Rio Tijuana.

e Que por las razones de los dos puntos anteriores se estén generando de manera recurrente
derrames transfronterizos de aguas residuales por el Rio Tijuana hacia territorio
estadounidense durante la época de estiaje, en cumplimiento con el propdsito u objetivo
principal de la planta de evitar dichos derrames.

Cuando “LA COMISION” haya determinado justificadamente la rescisién administrativa del contrato,
la resolucién correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” y se asentara en la
Bitacora de obra, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que este, dentro del término
de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA COMISION?” resolvera lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision por “LA COMISION”, éste procedera a
tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren las instalaciones de la PBCILA y las obras.

Asimismo, “EL CONTRATISTA?” estara obligado a devolver a “LA COMISION”, en un plazo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la notificaciébn del inicio del
procedimiento de rescision del contrato, toda la documentacion que este le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”,
“LA COMISION” en forma precautoria y desde el inicio de esta, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de dicha
resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de
trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicaréa de inmediato a “LA COMISION”, a través
del libro de control de obra o por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de
las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “LA COMISION”
en un término de 10 (diez) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

En el acto de entrega-recepcion fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” entregara la garantia
por defectos y vicios ocultos en los términos que se indican en la clausula quinta del presente contrato.

10 de 12



COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS
ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

CONTRATO NUM. CILA-JUA-LPN-15-2024

“LA COMISION” podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion
se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a) Cuando “LA COMISION” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA COMISION” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse
su recepcién. En estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c) Cuando “LA COMISION” de por terminado anticipadamente el presente contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

d) Cuando “LA COMISION” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA COMISION”, la que
determinard el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

DECIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA
COMISION” y “EL CONTRATISTA?” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los trabajos.

El finiquito debera ser elaborado por “LA COMISION” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a la fecha del Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los trabajos,
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “LA COMISION” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA
COMISION” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA?” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra el término de
15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestion, se dar& por aceptado.

VIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacién de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen los Procedimientos Generales para el Ejercicio de Fondos
Asignados a la Comisioén Internacional de Limites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a
través de la Seccidn mexicana, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables y de manera supletoria.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciébn y competencia de los
tribunales federales de Ciudad Juarez, Chih., por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a la
competencia de los tribunales federales que pudiera corresponderle por razéon de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se
firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en Ciudad Juérez, Chihuahua,
el XX de XXXXX de 2024.

POR “LA COMISION” POR “EL CONTRATISTA”
COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS NOMBRE
ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

C. ING. LUIS ANTONIO RASCON MENDOZA C. XXX XXXXX XXXXX XXXXX
INGENIERO PRINCIPAL CARGO
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