



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-001-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-INV-P06-M02-04-18

Fecha de suscripción del contrato
22 de febrero de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
26 de febrero de 2018

Fecha de término de los trabajos
25 de junio de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Revestimiento de 3.569 km de canales a base de concreto hidráulico del Canal Barrote y construcción de 15 estructuras de control de operación, contempladas en el Módulo No. 2, margen izquierda del Río Colorado, A.C., de Riego 014, Río Colorado, B.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 3,744,300.90
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 3,744,300.90

\$ 3,744,300.90
\$ -
\$ 3,744,300.90

Registro Federal de Contibuyentes
EPC-960219-E51

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES PENINSULAR, S.A. DE C.V.

Dirección
Av. Río Baluarte No.2300, Col. González Ortega, C.P.21397, Mexicali, B.C.

Nombre y cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje avance de obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019