



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-032-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-INV-P10-M03-27-18

Fecha de suscripción del contrato
11 de mayo de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
14 de mayo de 2018

Fecha de término de los trabajos
10 de septiembre de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Trabajos de revestimiento a base de concreto hidráulico Canal Revolución contemplados en el Módulo No. 3, Margen izquierda del Río Colorado, A.C., Distrito de Riego 014 Río Colorado, B.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 4,859,620.55
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 4,859,620.55

\$ 4,859,620.55
\$ -
\$ 4,859,620.55

Registro Federal de Contibuyentes
PYE-120210-519

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
PROYECTOS Y ESTUDIOS LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección
Av. Río San Fernando No. 2640, Fracc. Orquideas INFONAVIT, C.P.21399, Mexicali, B.C.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra
100%

Fecha de actualización
31/10/2019