



## COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

### Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO-042-18

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-INV-P43-M20-44-18

Fecha de suscripción del contrato
3 de agosto de 2018

Fecha de Inicio de los trabajos
6 de agosto de 2018

Fecha de término de los trabajos
3 de diciembre de 2018

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Modernización de estructuras asi como su control y automatización en el Represo 101+697 del Canal Reforma del Módulo No. 20, margen derecha del Río Colorado, A.C., del Distrito de Riego 014, Rio Colorado, B.C. y Son.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 3,108,485.87
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 3,108,485.87

\$ 3,108,485.87
\$ -
\$ 3,108,485.87

Registro Federal de Contibuyentes
NWS-100209-5M3

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
NORTECH WATER SPECIALITIES, S. DE R.L. DE C.V.

CURP
N/A

Dirección
Av. Del Rñio No. 3495, Fracc. Hacienda del Río, C.P.21254, Mexicali, B.C.

Nombre del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez

Cargo
Coordinadora Financiera de Proyectos

Teléfono
656 639 79 50