



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO00819

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PUBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-A319-LPN-P22C-M10-06-19

Fecha de suscripción del contrato
12 de julio de 2019

Fecha de Inicio de los trabajos
15 de julio de 2019

Fecha de término de los trabajos
11 de diciembre de 2019

Descripción de la Obra o Trabajo
ENTUBADO DEL CANAL NUEVO DELTA DEL CANAL REFORMA DEL KM 13+000.00 AL KM 16+102.00, LOCALIZADO EN EL MODULO NO.10, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A.C., DEL DISTRITO DE RIEGO 014, RIO COLORADO, B.C. Y SON.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 28,627,812.70
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 28,627,812.70

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 28,627,812.70
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 28,627,812.70

Registro Federal de Contibuyentes
DMEX1924303750

Nacionalidad
MEXICANA

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
ING. ARTURO VERDUGO GORRAL EN ASOCIACION CON LAS EMPRESAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COLORADO, S.A. DE C.V. Y DESARROLLADORA Y CONSTRUCCIONES ALCANDER, S.A. DE C.V.

Dirección
Av. Río Casas Grandes Norte No.4135, C.P. 21396, Mexicali, B.C.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance Físico
100%

Fecha de actualización
04/08/2022