



**COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS**  
**Coordinación Financiera de Proyectos.**

Adjudicación No.
<b>IRO222021</b>

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>NACIONAL</b>

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
<b>CILA-REY-INV-22-2021</b>

Fecha de suscripción del contrato
20 de septiembre de 2021

Fecha de Inicio de los trabajos
23 de septiembre de 2021

Fecha de término de los trabajos
20 de enero de 2021

Descripción de la Obra o Trabajo
<b>Modificación de la transición de entrada y salida del tramo de tubería ubicada entre el km 6+515.75 y el km 7+737.33 del canal de desviación El Morillo</b>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
Otras gastos sin I.V.A.
Importe total sin I.V.A.

\$	<b>1,150,025.06</b>
\$	-
\$	<b>1,150,025.06</b>

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
<b>Ing. Rigoberto García Ayala</b>

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
28/09/2021