



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO302021

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA PÚBLICA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-JUA-INV-30-2021

Fecha de suscripción del contrato
27 de octubre de 2021

Fecha de Inicio de los trabajos
01 de noviembre de 2021

Fecha de término de los trabajos
14 de enero de 2022

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>DESMONTE DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO BRAVO ENTRE EL KM 60+000 (PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO) Y EL KM 65+177 (ESTRUCTURA DE CONTROL DE PENDIENTE TORNILLO) Y EL CAUCE DE AVENIDAS ENTRE EL KM 80+777 Y EL KM 83+977 (AGUAS ARRIBA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO BANDEJAS)</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
Otras gastos sin I.V.A.
Importe total sin I.V.A.

\$	1,570,821.00
\$	-
\$	1,570,821.00

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
<p>Empresa Terracerías e Hidráulica JH, S.A. de C.V. / Jesús J. Hernández Piñón</p>

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Sylvia Josefina Sierra Martínez, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
27/10/2021