



## COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

### Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
IRO072022

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-INV-7-2022

Fecha de suscripción del contrato
4 de mayo de 2022

Fecha de Inicio de los trabajos
6 de mayo de 2022

Fecha de término de los trabajos
5 de julio de 2022

Descripción de la Obra o Trabajo
<p>Aplicación de pintura anticorrosiva a compuertas radiales de la cortina, prueba de izaje de las compuertas y prueba de calibración a la protección de posición por interruptores de límite de las compuertas de la cortina y rehabilitación de ataguía metálica de la Presa Morelos.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 1,829,406.83
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 1,829,406.83

\$	1,829,406.83
\$	-
\$	1,829,406.83

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
Estudios, Proyectos y Construcciones del Colorado S.A. de C.V.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
25/04/2022