



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

| Adjudicación No. |
|------------------|
| IRO172022 |

| No. de control interno |
|------------------------|
| S/N |

| Contratación de: | Carácter |
|------------------|----------|
| OBRA | NACIONAL |

| Artículo | Fracción |
|----------|----------|
| 43 | N/A |

| Fecha de Autorización del Comité |
|----------------------------------|
| N/A |

| Bajo los supuesto de los Artículos |
|------------------------------------|
| N/A |

| Número de Contrato |
|----------------------|
| CILA-JUA-INV-17-2022 |

| Fecha de suscripción del contrato |
|-----------------------------------|
| 15 de agosto de 2022 |

| Fecha de Inicio de los trabajos |
|---------------------------------|
| 17 de agosto de 2022 |

| Fecha de término de los trabajos |
|----------------------------------|
| 15 de noviembre de 2022 |

| Descripción de la Obra o Trabajo |
|---|
| Mantenimiento del Río Bravo en Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas |

| Monto de la obra o trabajo sin I.V.A. |
|---------------------------------------|
| Otras gastos sin I.V.A. |
| Importe total sin I.V.A. |

| | |
|----|--------------|
| \$ | 1,495,276.05 |
| \$ | - |
| \$ | 1,495,276.05 |

| Aclaraciones del Contrato |
|---------------------------|
| N/A |

| Adjudicado a |
|---|
| TERRACERÍAS E HIDRÁULICA JH, S.A. DE C.V. |

| Nombre y Cargo del Responsable por la CILA |
|---|
| Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos |

| Porcentaje de avance de Obra |
|------------------------------|
| |

| Fecha de actualización |
|------------------------|
| 23/08/2022 |