



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO352022

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-INV-35-2022

Fecha de suscripción del contrato
17 de enero de 2023

Fecha de Inicio de los trabajos
20 de enero de 2023

Fecha de término de los trabajos
19 de mayo de 2023

Descripción de la Obra o Trabajo
Remoción de vegetación y azolves en el cauce del Río Colorado aguas debajo de la Presa Morelos en la zona del vertedor.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 4,158,113.55
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 4,158,113.55

\$ 4,158,113.55
\$ -
\$ 4,158,113.55

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
Ing. Pablo Francisco López Escamilla

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
17/01/2023