



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO132022

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-LPN-13-2022

Fecha de suscripción del contrato
17 de junio de 2022

Fecha de Inicio de los trabajos
20 de junio de 2022

Fecha de término de los trabajos
17 de octubre de 2022

Descripción de la Obra o Trabajo
Supervisión para la modernización de 3 (tres) represas, así como su control y automatización, en el Distrito de Riego 014, Río Colorado B. C. y Son., Bocatoma km 0+000 del Canal Independencia, Represa km 27+016 del Canal Reforma y Represa km 43+673 del Canal Reforma.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 2,463,881.40
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 2,463,881.40

\$ 2,463,881.40
\$ -
\$ 2,463,881.40

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
Ing. Jesús Héctor Valenzuela López.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
27/06/2022