



## COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

### Coordinación Financiera de Proyectos.

**Adjudicación No.**

LIO142022

**No. de control interno**

S/N

**Contratación de:**

OBRA

**Carácter**

NACIONAL

**Artículo**

43

**Fracción**

N/A

**Fecha de Autorización del Comité**

N/A

**Bajo los supuesto de los Artículos**

N/A

**Número de Contrato**

CILA-MXL-LPN-14-2022

**Fecha de suscripción del contrato**

17 de junio de 2022

**Fecha de Inicio de los trabajos**

20 de junio de 2022

**Fecha de término de los trabajos**

17 de octubre de 2022

**Descripción de la Obra o Trabajo**

Modernización de 3 (tres) represas, así como su control y automatización, en el Distrito de Riego 014, Río Colorado B. C. y Son., Bocatoma km 0+000 del Canal Independencia, Represa km 27+016 del Canal Reforma y Represa km 43+673 del Canal Reforma.

**Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.**

\$ 48,303,103.25

**Otros gastos sin I.V.A.**

\$ -

**Importe total sin I.V.A.**

\$ 48,303,103.25

**Aclaraciones del Contrato**

N/A

**Adjudicado a**

Nortech Water Specialties, S. de R.L. de C.V.

**Nombre y Cargo del Responsable por la CILA**

Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

**Porcentaje de avance de Obra**

**Fecha de actualización**

27/06/2022