



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO322022

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-LPN-32-2022

Fecha de suscripción del contrato
28 de diciembre de 2022

Fecha de Inicio de los trabajos
2 de enero de 2023

Fecha de término de los trabajos
1 de junio de 2023

Descripción de la Obra o Trabajo
Trabajos para las obras complementarias en el Entubado del Canal Nuevo Delta del Canal Reforma, del km 8+150 al km 16+102, localizado en el Módulo No. 10 Margen Derecha del Río Colorado, del Distrito de Riego 014, Río Colorado B.C. y Son.

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
\$ 10,484,595.61
Otras gastos sin I.V.A.
\$ -
Importe total sin I.V.A.
\$ 10,484,595.61

\$	10,484,595.61
\$	-
\$	10,484,595.61

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
PROFENCO, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
30/12/2022