



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinación Financiera de Proyectos.

Adjudicación No.
LIO282024

No. de control interno
S/N

Contratación de:	Carácter
OBRA	NACIONAL

Artículo	Fracción
43	N/A

Fecha de Autorización del Comité
N/A

Bajo los supuesto de los Artículos
N/A

Número de Contrato
CILA-MXL-LPN-28-2024

Fecha de suscripción del contrato
16 de diciembre de 2024

Fecha de Inicio de los trabajos
17 de diciembre de 2024

Fecha de término de los trabajos
13 de agosto de 2025

Descripción de la Obra o Trabajo
<p align="center">MODERNIZACIÓN DE 5 REPRESAS, ASI COMO SU CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, EN EL CANAL INDEPENDENCIA, REFORMA, REVOLUCIÓN Y BARROTE DEL DISTRITO DE RIEGO 014 RÍO COLORADO, S. DE R.L. DE I.P. DE C.V.</p>

Monto de la obra o trabajo sin I.V.A.
Otras gastos sin I.V.A.
Importe total sin I.V.A.

\$	60,390,428.24
\$	-
\$	60,390,428.24

Aclaraciones del Contrato
N/A

Adjudicado a
NORTECH WATER SPECIALTIES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre y Cargo del Responsable por la CILA
Liliana Zuloaga Zenteno, Coordinadora Financiera de Proyectos

Porcentaje de avance de Obra

Fecha de actualización
23/01/2025